Příloha č.2

Vzor smlouvy o dílo – obchodní podmínky

na provedení díla „Rekonstrukce – změna vnitřního dispozičního řešení ÚSP Chotělice, II. etapa“

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Zhotovitel
: 

Bankovní spojení: 


Číslo účtu
: 


IČ

:    


DIČ

: 
CZ……

Statutární zástupce: 



Osoba pověřená jednáním ve věcech  realizace stavby (stavbyvedoucí): 

Zapsán v obchodním rejstříku – v evidenci živnostenských oprávnění ….   ……… soudu v ……………….., oddíl …….., vložka ……….

Objednatel
:       Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež




        Chotělice č.p. 89 




        503 53 Smidary   

Bankovní spojení: KB Nový Bydžov
Číslo účtu
:       
25930-511/0100 


IČ

:
00579025

Statutární zástupce:     Milan Jánský, ředitel

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – „Rekonstrukce – změna vnitřního dispozičního řešení ÚSP Chotělice, II. etapa“ včetně likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a vypracování  dokumentace skutečného provedení díla. 

2. Akce zahrnuje stavební, dispoziční a technologické úpravy provozu v ústavu, které vyhoví hygienickým požadavkům a dalším dotčeným předpisům - stavební úpravy přízemí, 1.patra, podkroví a rekonstrukci ÚT, elektro, vody, kanalizace. Součástí úprav je i realizace nové výtahové šachty s lůžkovým výtahem, elektromechanickým  lanovým pohonem („výtah bez strojovny“) včetně technologie. Stavební úpravy budou probíhat hlavně v prostorách ubytovací lůžkové části, ale týkají se i ostatních doplňkových ploch objektu s jinými funkcemi včetně humanizace prostoru schodiště.

3. Dílo bude zhotovitelem provedeno v rozsahu zadání podle předaných podkladů, a to:

- projektovou dokumentací stavby pod názvem Rekonstrukce a modernizace hlavního objektu ÚSP Chotělice,  vypracovanou TRENTO s. r. o., Jižní 870, 500 03 Hradec Králové v dubnu 2005 pod č.zak. 0401/300/Z2 s úpravami ze srpna 2005, IČ: 63219409, včetně výkazu výměr zpracovaného i v elektronické podobě v souladu s vyhl. 239/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný rozsah zadávací dokumentace stavby;

- nabídkového rozpočtu zhotovitele  (cenové nabídky), tvořícího nedílnou součást této smlouvy, jakož i celé nabídky zhotovitele;
· stavebního povolení č.j.  1888/2004/Sch-V 330/A/5 ze dne 11.5.2004, v právní moci 3.6.2004, vydaného OVŽP MÚ Nový Bydžov, pod názvem „Stavební úpravy hlavní budovy zámku v Chotělicích“. 

4. Pro účely této smlouvy považují smluvní strany výše uvedené podklady za závazné s tím, že zaručují úplnost všech prací, dodávek a ostatních plnění zhotovitele a zaručují úplnost a kompletnost všech požadavků objednatele specifikovaných rozsahem použitých položek. 

5. Kvalitativní podmínky jsou (mimo dále uvedené v těchto  podmínkách) vymezeny právními předpisy a státními technickými normami souvisejícími s předmětem výzvy. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (dále jen „SoD“) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci stavby – díla mohou být použity pouze takové materiály, zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie. 
6. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD, nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.
III. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby.

Cena celkem  bez DPH, včetně VRN:


DPH  5 % celkem:

DPH  19 % celkem:

Celková cena za dílo včetně DPH:


2. Cena je stanovena jako pevná a nepřekročitelná.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv  změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty. 

4. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

1.  Lhůty plnění


Zahájení prací:
…………..


Dokončení prací:
…………..

1. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k převzetí  nejpozději do ……... Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. V průběhu realizace díla bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz a chod ústavu (uvolňování prostor atd.). 

2. Místem plnění je budova ÚSP Chotělice, č. p. 89, jihozápadní křídlo. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit termín zahájení; pokud zahájení díla z tohoto důvodu nebude opožděno o více než 14 dnů od sjednaného data zahájení, nebude mít tato změna vliv na změnu sjednaného termínu dokončení. 

V. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem  č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

2. Realizované práce a dodávky budou účtovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez potvrzeného soupisu provedených prací se doklad vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

3. Splatnost faktur, které budou mít náležitosti daňového dokladu, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Konečná faktura bude uhrazena po protokolárním předání a převzetí předmětu díla, a to do výše 80 % sjednané smluvní ceny díla. Po odstranění veškerých případných vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, v kolaudačním rozhodnutí a po nabytí jeho právní moci, uvolní objednatel do 21 dnů zbývajících 20 % z ceny díla.Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.

5. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 21 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel zajistí potřebná správní rozhodnutí, zejména stavební povolení  pro uvedenou stavbu. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději tři dny před sjednaným datem zahájení prací. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli  užívání části plochy dvora, případně dalších prostor pro potřeby zařízení  staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele. 
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

· předpisů,norem,vzorových listů technologií,receptur a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu zmocněnými orgány.

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.

6. Akce bude stavebně a technicky realizována v zájmu zajištění řádného chodu ústavu z hledisek zajištění hygienických, požárních a jiných předpisů a bude probíhat za nepřerušeného provozu. V průběhu provádění díla bude nezbytné zajištění dvou únikových schodišť a respektovat další specifické provozní podmínky, např. stavební práce budou uskutečňovány pouze v pracovních dnech v čase od 6:30 do 15:30 hodin; jakékoliv jiné časové požadavky bude nutné předem projednat a dohodnout se zadavatelem, přičemž bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz ÚSP, dle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací, zejména v době poledního klidu.

7. Z dalších provozních hledisek je nezbytné zahájit rekonstrukci pracemi v nové části hlavní budovy a následně v návaznosti pokračovat na pracích ve staré části objektu, veškeré stavební práce a dodávky, uskutečňované zhotovitelem v určité části objektu je nutno konzultovat a odsouhlasit předem se zadavatelem (objednatelem) a zhotovitel bude akceptovat a respektovat možnosti a podmínky objednatele při uvolňování budovy (vystěhování či sestěhování obyvatel atd.).

8. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vyplývajících z  kolaudačního řízení. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDI, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

9. Do 14ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést hrubý stavební úklid. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.

11. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru  dle příslušných předpisů.

13. 
Oprávněnými zástupci objednatele jsou:
pro smluvní záležitosti


 
:
Milan Jánský, ředitel

pro výkon  TDI




:
Sinveko a. s. HK

pro výkon autorského dozoru projektanta

:
TRENTO s. r. o. HK

Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou:

pro smluvní záležitosti



:
……………………………….
pro  realizaci stavby (stavbyvedoucí)

:
……………………………….

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde po jeho dokončení, v místě stavby. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady, které by bránily jeho řádnému užívání. 

2.Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a  pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci stavby. Zápis bude obsahovat soupis případně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. 

VIII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy záruku v délce …. měsíců  od převzetí prací. 

2.  Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně, faxem, případně e-mailem ………………..(doplní uchazeč, vybere způsob a uvede kontakt).

3. V případě havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranění nejpozději do 24 hodin od nahlášení. 

IX. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ……….. za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

3. V případě nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků dohodnutého při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za vadu a den prodlení ve výši ………. Kč.
4. Do 14ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést hrubý stavební úklid. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště dle čl. 6 bod 9 této smlouvy,  je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,- Kč.

5. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 5000,- za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši Kč 500,-. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů či příčin.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

3. Smlouva obsahuje … stran textu + přílohy a je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

V …………… dne ………..

   ______________________________

     _______________________________

 

Za objednatele


    

     Za zhotovitele
