Příloha č. 1 -  Obchodní podmínky

Vzor smlouvy o dílo, kterou jsou uchazeči povinni akceptovat 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem  plnění  je:

      provedení stavebních a montážních prací  na akci „ Instalace tepelného čerpadla  - Domov důchodců Lampertice“ podle projektu zpracovaného firmou Croatherm Praha s.r.o., Neklanova 5/106, 128 00 Praha 2 v červenci 2006 (zjednodušený popis: provedení 5-ti vrtů pro tepelné čerpadlo, dodávka a montáž strojovny tepelného čerpadla a její propojení se stávajícím systémem ústředního vytápění objektů DD Lampertice vč. všech prací a dodávek nezbytných pro plnou funkčnost zařízení.)

Jedná se o instalaci tepelného čerpadla typu země-voda o výkonu min.  43,8 kW. Tepelné čerpadlo jako zdroj tepla v objektu Domova důchodců bude sloužit k vytápění a ohřevu teplé vody. Zdroj primární energie bude tvořit systém pěti studní o hloubce 105 m rozmístěných na pozemcích Domova důchodců. Vrty budou svedeny do šachty, která  bude propojena PE potrubím  do strojovny  tepelného čerpadla. Doplňkovým zdrojem tepla bude elektrokotel o výkonu 15 kW. Pro ohřev  teplé vody je určen zásobník o obsahu 800 l. Otopná  soustava je stávající, doplněná o nové  směšovací, rozdělovací a vyvažovací komponenty, včetně nového systému měření a regulace.

Výroba tepla z OZE musí orientačně  dosahovat 573,300 GJ/rok, snížení emisí skleníkových plynů 155,220 t/rok, instalovaný tepelný výkon z OZE  0,040 MW.

Součástí předmětu díla je rovněž geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového a výškového vytýčení inženýrských sítí, vytýčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu apod.) před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou, dále projektová dokumentace skutečného stavu provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, umožňujících uživateli řádné užívání díla, předání všech dokladů nezbytných pro úspěšnou kolaudaci díla a zaškolení obsluhy objednatele. 

2. Kvalitativní podmínky jsou ( mimo dále uvedené v těchto podmínkách) vymezeny právními předpisy a technickými normami souvisejícími s předměty zakázky. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány a zhotovitel musí garantovat, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Nedodržení těchto podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení smlouvy o dílo (dále jen SoD) ze strany objednatele (zadavatele) bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při realizaci díla mohou být použity pouze takové materiály zařízení a popř. technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu a použité technologie.

3. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním díla a jeho rozsahem.  Jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky stanovené PD, nezbytné k realizaci díla a  disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení díla nezbytné.

II. CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle § 2 zák. č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní a je stanovena podle cenové kalkulace zhotovitele: vlastní realizace díla – provedení vrtů, dodávka tepelného čerpadla a s tím veškeré související stavební a montážní práce


(rozpis ceny)

Celková cena díla  bez DPH 

Kč 


DPH  19%

Kč                                     
DPH  5%

Kč                                     

Celková cena za dílo včetně DPH

Kč       


2.    Cena je stanovena jako maximální.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv  změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat objednatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, nebo použije stejnou cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění zahrnuty. 

4. V případě, že se některé práce z nabídkového rozpočtu nebudou realizovat, nebo budou použity dodávky specifikací materiálů v nižší ceně než jsou oceněny v rozpočtu, dojde k odečtení cenového rozdílu a smluvní cena bude upravena dodatkem o odpočet.

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

 1.  Zahájení prací:  


      Dokončení prací: nejpozději do 15.11 2006 
      (dodavatel navrhne případně termín kratší)

2. Zhotovitel provede dílo řádně a včas a vyzve objednatele k jeho převzetí alespoň 3 dny předem. Případné změny v termínech z důvodu podstatných nepředvídatelných překážek na straně objednatele nebo zhotovitele budou řešeny vzájemnou dohodou a písemným dodatkem ke smlouvě. V průběhu realizace díla bude časový harmonogram zohledňovat požadavky a podmínky objednatele na provoz domova důchodců.

3. Místem plnění je Domov důchodců Lampertice.

IV. PLATEBNÍ A FINANČNÍ PODMÍNKY

1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků státního rozpočtu, rozpočtů územně samosprávného celku pro pořizování investičního majetku, zejména zákonem  č.218/2000 Sb., zákonem č.250/2000 Sb., jakož i zákonem č.320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

Realizované práce a dodávky díla mohou být zhotovitelem fakturovány měsíčně na podkladě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Bez soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem a technickým dozorem objednatele se doklad  vystavený zhotovitelem považuje za neplatný. 

2. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč, rovněž tak platby budou probíhat výhradně v Kč.

3.  Splatnost faktur, odsouhlasených zadavatelem a TDI se stanovuje na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

4. Faktury, které nebudou obsahovat předepsané náležitosti daňového a účetního dokladu, náležitosti obchodní listiny dle obchodního zákoníku budou objednatelem vráceny k doplnění bez jejich proplacení. V takovém případě  lhůta splatnosti 30 dnů počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury.

5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo cen provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu pouze na práce a dodávky, u nichž nedošlo k rozporu. V případě, že k vyřešení rozporu bude nutné stanovisko nezávislého znalce, určí ho strany po vzájemné dohodě, toto stanovisko bude závazné pro obě strany a náklady na vypracování stanoviska nesou obě strany rovným dílem.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.  Objednatel předá zhotoviteli staveniště k provedení sjednaných prací nejpozději dva dny před zahájením. Nesplnění tohoto bodu je důvodem k prodloužení termínu dokončení díla. Při předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá.

2. Objednatel umožní po dohodě zhotoviteli  užívání části plochy dvora, případně dalších prostor pro potřeby zařízení  staveniště zhotovitele. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn měřeným odběrem z objednatelem určeného odběrného místa a je nákladem zhotovitele. 
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování:

· stavebního zákona a jeho prováděcích  vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích

· předpisů,norem,vzorových listů technologií,receptur a jiných závazných pokynů

· požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu 

4. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu stavby svým pojištěním sjednaným minimálně ve výši ceny díla.  

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.

Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo jeho částí přerušit. O dobu přerušení bude upravena lhůta dodávky.

6. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup oprav nebo prací odpovídal platným bezpečnostním a požárním předpisům. 

7. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště o prováděných pracích stavební deník. Tato povinnost končí odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo vyplývajících z  kolaudačního řízení. Kromě stavbyvedoucího nebo jeho zástupce může provádět potřebné zápisy do deníku pověřený pracovník objednatele, TDI, popř. jiné příslušné orgány státní správy. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, provozních zkouškách, samostatné uvedení případných změn a odchylek od zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Záznam změn a odchylek od zadávacích podkladů ve stavebním deníku sám o sobě bez potvrzení oběma stranami formou písemného dodatku k této smlouvě není podkladem k navýšení ceny díla.

8. Do 14-ti dnů po protokolárním předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a provést hrubý úklid. 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a vykonávat na stavbě kontrolní činnost zhotovitele a v průběhu této činnosti sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění případných vad.

10. Veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními  zákona o odpadech na vlastní  náklad. 

11. Dodavatel bude provádět předmět smlouvy za plného provozu zařízení zadavatele. Dodavatel je povinen při plnění předmětu smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k přerušení provozu zařízení zadavatele (domova důchodců). Z tohoto důvodu se zavazuje na svůj náklad provést případné práce a opatření pro zachování plné funkčnosti zařízení zadavatele po celou dobu provádění předmětu smlouvy.

12. Práce budou prováděny za provozu objednatele a proto  bude zhotovitel v maximální možné míře brát v ohled nepřerušený provoz domova důchodců. Podle možností omezí na minimum prašnost a hlučnost prací a práce náročné na hluk budou prováděny mimo doby klidu a po dohodě a odsouhlasení investorem. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu, je povinen na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé stavební činností zhotovitele.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA.

1. K předání díla dojde na základě písemného protokolu. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 7 dní po obdržení zhotovitelovy výzvy a je povinen dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li dílo vady a nedodělky. Protokol podepíší zmocnění pracovníci smluvních stran, tj. objednatel, případně technický dozor investora a  pracovník zhotovitele odpovědný za realizaci díla.

VII. ZÁRUKA NA DÍLO

1. Zhotovitel na provedené práce související s dodávkou a montáží tepelného čerpadla poskytne záruku v délce 60 měsíců od převzetí prací.

2. Na dodané  technologické části, které jsou součástí díla poskytne zhotovitel záruku v délce poskytované výrobcem a předá objednateli potřebnou dokumentaci při předání díla.

3. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel  zjištěné  skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. Vady v záruční době budou nahlášeny zhotoviteli písemně, případně duplicitně e-mailem. Výše uvedenými ustanoveními o záruční době není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu dle § 420 občanského zákoníku.

4. V případě havarijního stavu zhotovitel nastoupí na jeho odstranění nejpozději do 24 hodin od nahlášení. 

5. Jako finanční zajištění svých závazků – záruky za kvalitu díla zhotovitel složil ke dni podpisu této smlouvy finanční jistotu na účet objednatele ve výši 10 % z celkové ceny díla. Objednatel se zavazuje posledním dnem lhůty  jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvolnit tuto jistotu  zpět zhotoviteli v plné výši nebo ve výši zkrácené o oprávněné čerpání dle následující věty, a to včetně úroků. Objednatel má právo čerpat finanční prostředky z této jistoty v případech, kdy zhotovitel neodstranil vady a nedodělky v termínech dohodnutých v reklamačním řízení nebo kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. nebo alternativně, pokud zhotovitel zvolí formu bankovní záruky uvede text: Jako finanční zajištění svých závazků – záruky za kvalitu díla zhotovitel poskytl objednateli bankovní záruku ve výši 10% z celkové ceny díla, což dokládá předložením jednoho vyhotovení originálu příslušné listiny nejpozději před podepsáním této smlouvy. Z této bankovní záruky vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky ve lhůtě jednoho roku ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí v případech, kdy zhotovitel neodstranil vady a nedodělky v termínech dohodnutých v reklamačním řízení nebo kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky  za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu podle bodu IV. Této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení do předání díla. Zaplacením penále nezaniká právo na náhradu vzniklých škod.

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín pro vyklízení staveniště dle čl. 6 bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 3 000,-Kč.

4. V případě nedodržení termínu pro odstranění vady, dohodnutého v reklamačním řízení, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každou vadu a den prodlení. Pokud nenastoupí zhotovitel k odstranění havarijního stavu do 24 hodin od jeho nahlášení, sjednávají smluvní strany sankci za každou hodinu prodlení a to ve výši Kč 500,-. Od sankcí, sjednaných v tomto odstavci lze upustit v případě, že termín nebylo možno splnit z objektivních důvodů či příčin.  

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.

2. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti.

3. Smlouva obsahuje …….stran textu  a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno.

V …………………  dne  …………………..

Zhotovitel:                                                                   Objednatel:

